

Obec Vyšné Remety, Vyšné Remety 112, 072 41

Objednávka č.: 05/2017

Objednávateľ:
Obec Vyšné Remety
Vyšné Remety 112, 072 41 Remetské Hámre
IČO: 00326020
DIČ: 2020752481
Zastúpená : Ing. Martin Dolinič, starosta
Kontakt: 0905 944 570
E-mail: vysneremety@lekosonline.sk

Zhotoviteľ:
REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov, Čsl. Armády 1045/36, 075 01 Trebišov
IČO: 36171298
IČ DPH: SK2020029737

Predmet objednávky: Výkon činností stavebného dozoru počas realizácie stavby „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Vyšné Remety“.

Objednávame si u Vás výkon činností stavebného dozoru počas realizácie stavby „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Vyšné Remety“, na základe Vašej cenovej ponuky v celkovej cene 4 490,40 EUR s DPH

Termín realizácie: počas realizácie stavby Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Vyšné Remety
Miesto plnenia: obec Vyšné Remety

Vo Vyšných Remetoch dňa 13.07.2017

OBEC
VYŠNÉ REMETY
072 41
Ing. Martin Dolinič
starosta obce

Obec Vyšné Remety, Vyšné Remety 112, 072 41

Objednávka č.: 04/2017

Objednávateľ:

Obec Vyšné Remety

Vyšné Remety 112, 072 41 Remetské Hámre

IČO: 00326020

DIČ: 2020752481

Zastúpená : Ing. Martin Dolinič, starosta

Kontakt: 0905 944 570

E-mail: vysneremety@lekosonline.sk

Zhotoviteľ:

Ing. František Sulír – Energetická certifikácia budov, Dolný Smokovec 27, 059 81 Vysoké Tatry

IČO: 17119693

DIČ: 1031959544

Predmet objednávky: „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Vyšné Remety“ Spracovanie energetického certifikátu po realizácii.


Objednávame si u Vás spracovanie energetického certifikátu objektu kultúrneho domu v obci Vyšné Remety, na základe Vašej cenovej ponuky, v celkovej cene 390,00 EUR.
/zhotoviteľ nie je platca DPH/

Termín realizácie: po realizácii projektu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Vyšné Remety

Miesto plnenia: obec Vyšné Remety

Vo Vyšných Remetoch dňa 13.07.2017

OBEC
VYŠNÉ REMETY
072 41


Ing. Martin Dolinič
starosta obce